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KLASYFIKACJA WG SŁOWNIKA CPV 

 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

71320000-7 Dokumentacja projektowa - kosztorysowa 

71700000-5 Usługi nadzoru i kontroli 

45000000-7 Roboty budowlane  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45232150-8 Rurociągi w zakresie przesyłu wody 

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do prowadzenia ścieków 

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 

39290000-1 Wyposażenie różne 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA  

 
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

 

Wykonanie dokumentacji projektowej i prac związanych z modernizacją instalacji 

wentylacji mechanicznej w Kuchni Centralnej wraz z zapleczem w Szpitalu Miejskim im. 

Franciszka Raszei w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2, działka: 117/4, arkusz 11, obręb 

Jeżyce zgodnie z aktualnymi przepisami i niniejszym programem funkcjonalno – 

użytkowym.  

Niniejsze zamówienie obejmuje w szczególności: 

1)  inwentaryzację części budynku wraz z oceną techniczną istniejących urządzeń 

wentylacyjnych; 

2) sporządzenie dokumentacji projektowej; 

3) sporządzenie dokumentacji powykonawczej; 

4) uzyskanie wszelkich zezwoleń i pozwoleń oraz zgód 

5) roboty związane z dostosowaniem instalacji wentylacji mechanicznej – roboty 

towarzyszące; 

6) roboty instalacyjne związane z wentylacją mechaniczną, odzyskiem, 

chłodzeniem i roboty towarzyszące budowlane, elektryczne 

7) roboty instalacyjne związane z instalacją elektryczną i zabezpieczeniem 

urządzeń; 

8) roboty instalacyjne związane z regulacją, sterowaniem i automatyką z 

równoczesnym wykorzystaniem istniejących sterowników, modułów sterowniczych 

oraz aplikacji; 

 

ZAKRES PRAC ZOSTAJE PODZIELONY NA DWA ETAPY. 

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA  MOŻLIWOŚĆ REZYGNACJI Z 2 ETAPU W 

PRZYPADKU NIE UZYSKANIA DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU MIASTA 

POZNANIA  

 

Zamówienie określone w programie funkcjonalno – użytkowym obejmuje również : 

a) Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego, w zakresie koniecznym do 

wykonania zadania. 

b) Sporządzenie przedmiarów, kosztorysów i STWiOR. 
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c) Uzyskanie od właściwego organu administracyjnych niezbędnych decyzji 

administracyjnych celem prowadzenia robót budowlanych w zakresie określonym 

w projekcie budowlano-wykonawczym, szczególnie decyzji zezwalającej na 

prowadzenie robót budowlanych na obiekcie zabytkowym. 

d) Nadzór w osobie kierownika budowy / robót nad robotami budowlanymi. 

e) Uzyskanie wszelkich koniecznych odbiorów technicznych, branżowych i 

formalnych. 

 

Roboty będą realizowane w oparciu o projekty budowlano – wykonawcze, 

specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 

2351, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz.U. 

2003 nr 47 poz. 401, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia - Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 ze zm., 

- Wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami 

techniczno –budowlanymi, obowiązującymi normami, 

-  Zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. 

 

Dokumentacja projektowa realizowana będzie w oparciu o: 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego - Dz.U. 2021 poz. 2454, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. - 

Dz.U. 2019 poz. 1065 z późn. zm. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów - Dz. U. Nr 109 poz. 719 z późniejszymi zmianami, 

- Prawo Budowlane, 
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- DTR producentów urządzeń i systemów istniejących (możliwych do 

wykorzystania) 

 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Wykonawca zdobędzie wszystkie niezbędne pozwolenia i zezwolenia do 

prowadzenia i zakończenia robót. 

 

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres 

robót budowlanych 

 

Budynek szpitala zbudowany został w 1911. W okresie międzywojennym mieściła 

się w nim Ubezpieczalnia Społeczna, natomiast Szpital rozpoczął swą działalność w 1953 

roku. Przez ponad 60 lat istnienia szpitala, budynek stale jest modernizowany, 

rozbudowywany i przystosowywany do pełnionej funkcji. 

Stanowi on zespół budynków wielokondygnacyjnych o zróżnicowanej wysokości 

(od czterech do sześciu kondygnacji), zlokalizowanych przy ul. A. Mickiewicza 2, w 

granicach administracyjnych dzielnicy Poznań Jeżyce. Poszczególne budynki wchodzące w 

skład kompleksu szpitalnego usytuowane są w zabudowie zwartej i połączone są 

pomiędzy sobą przejściami komunikacyjnymi na poziomach kondygnacji naziemnych. 
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Całkowita powierzchnia Szpitala wynosi ok. 12923 m3. 

Budynek wykonany jest w  technologii tradycyjnej, ze ścianami murowanymi z 

cegły palnej za zaprawie cementowo – wapiennej. Cokół z cegły klinkierowej, ścianki 

wewnętrzne z cegły, pustaków ceramicznych oraz częściowo przepierzeń drewnianych. 

Stropy ceramiczne typu Acermana. Dach o konstrukcji drewnianej typu mansardowego, 

kleszczowo-płatwiowy, kryty dachówka karpiówką podwójnie. 

Na poszczególnych kondygnacjach Szpitala zlokalizowane są następujące jednostki 

organizacyjne: 

Piwnice (budynek bloku operacyjnego) 

− pomieszczenia socjalne i zaplecze techniczne bloku operacyjnego 

Przyziemie 

− Apteka Szpitalna 

− Sterylizatornia 

− Pomieszczenia zaplecza magazynowego, technicznego i socjalnego 

− Izba Przyjęć Położniczo-Ginekologiczna 

Parter 

− Laboratorium 

− Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii „A” 

− Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii „B” 

− Poradnia Stopy Cukrzycowej 

− Izby Przyjęć i Poradnie 

− Pracownie diagnostyczne 

− Portiernia 

I – Piętro 

− Oddział Laryngologii 

− Blok Operacyjny 

− Oddział Narodzin – Blok Porodowy 

− Oddział Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej 

− Oddział Noworodków 

− Oddział Położniczy 

− Dyrekcja Szpitala 

II – Piętro 

− Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

− Oddział Chirurgii 
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− Blok Operacyjny 

− Oddział Ginekologii 

− Kaplica 

III – Piętro 

− Oddział Toksykologii 

− Oddział Patologii Ciąży 

− Kuchnia z zapleczem 

− Administracja 

− Bufet 

Poddasze 

− Archiwa 

− Pomieszczenia socjalne 

− Pomieszczenia magazynowe, techniczne i przestrzenie instalacyjne 

 

Charakterystyka pomieszczeń objętych opracowaniem: 

- przedsionek   A = 20 m2,  H = 3,0 m 

- kuchnia centralna  A = 70 m2,  H = 5,0 m 

- zmywalnia   A = 13 m2,  H = 5,0 m 

- wydawanie posiłków A = 23 m2,  H = 5,0 m 

- kuchnia zimna  A = 19m2,   H = 5,0 m 

- przedsionek 2  A = 14 m2,  H = 2,6 m 

- pom. pomocnicze  A = 9 m²,  H = 5,0m 

- magazyn żywności  A = 19 m2,  H = 2,6 m 

 

 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Właścicielem działki jest Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu z siedzibą 

w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2. 

Inwestycja realizowana będzie na działce dz. nr 117/4, arkusz 11, obręb Jeżyce. 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie potrzebne uzgodnienia, opinie i 

warunki oraz zastosować się do narzucanych w nich wymaganiach w rozwiązaniach 

projektowych. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie w celu 

właściwej oceny zakresu przedmiotu opracowania. 
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Budynek przyłączony jest do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, 

ciepłowniczej i teletechnicznej. Ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej. 

Ogrzewanie budynku z sieci ciepłowniczej (piwnica). Budynek posiada następujące 

instalacje wewnętrzne: 

- elektryczną  

- oświetlenia 

- niskoprądową 

- wodną i kanalizacyjną 

- hydrantową 

- centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 

- wentylację mechaniczna i klimatyzację 

 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

 

Celem niniejszego opracowania jest projekt i modernizacja instalacji wentylacji, 

która dostarczy do pomieszczeń kuchni i zaplecza odpowiednią ilość powietrza poddanego 

obróbce w aparatach grzewczych (ogrzewanie) lub chłodzących (klimatyzacyjny) w celu 

utrzymania określonych parametrów powietrza, tj. temperatury i warunków sanitarno-

higienicznych w pomieszczeniach pomimo wpływu warunków wewnętrznych i 

zewnętrznych. Powietrze obiegowe nawiewane jest w strefie przebywania ludzi dlatego 

prędkość strumienia powietrza ma zapewnić nie powstawanie zjawiska przeciągu. 

 

Prace wykonane zostaną w dwóch etapach: 

etap 1 -  modernizacja instalacji wentylacji  wraz z pracami towarzyszącymi w 

przedsionku, kuchni , kuchni zimnej . 

etap 2 - prace towarzyszące w pom. zmywalni, wydawania posiłków, 

magazynu, przedsionku 2, wymiany drzwi, wyposażenia, rozdzielnicy, lampy, 

czujek p-poż, klimatyzatorów 

 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe 

 

Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń: 

- przedsionek   A = 20 m2,  H = 3,0 m 

- kuchnia centralna  A = 70 m2,  H = 5,0 m 

- zmywalnia   A = 13 m2,  H = 5,0 m 
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- wydawanie posiłków A = 23 m2,  H = 5,0 m 

- kuchnia zimna  A = 19m2,   H = 5,0 m 

- przedsionek 2  A = 14 m2,  H = 2,6 m 

- pom. pomocnicze  A = 9 m²,  H = 5,0m 

- magazyn żywności  A = 19 m2,  H = 2,6 m 

 

Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźniki określające udział powierzchni 

ruchu w powierzchni netto 

W zadaniu nie przewiduje się zmiany istniejących wskaźników z uwagi na pozostawienie 

istniejącego układu komunikacyjnego. 

 

Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów 

powierzchni i kubatury lub wskaźników 

Nie dotyczy. 

 

1.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

W ramach przedmiotu zamówienia należy: 

- wykonać dokumentację techniczną w zakresie koniecznym do wykonania zadania, tj. 

projektu instalacyjnego wentylacji mechanicznej z chłodzeniem dla pomieszczenia kuchni i 

zaplecza 

- wykonać modernizację instalacji wraz z wykonaniem prac towarzyszących  

 

Wszystkie prace prowadzone będą na terenie Szpitala, w związku z tym należy uwzględnić 

konieczność dostosowania prowadzonych prac do wymagań Zamawiającego w zakresie 

organizacji i specyfiki działalności Szpitala. Prowadzenie robót nie może kolidować z 

bieżącą działalnością Szpitala w trybie ciągłym.  

Wykonawca musi posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu robót w 

czynnym obiekcie służby zdrowia. 

Podczas realizacji muszą być przedstawiane etapy realizacji z kolejnością wykonania prac. 

Wszelkie etapy prac rozbiórkowe, wyburzeniowe muszą być ustalone z działem 

technicznym szpital.  Przez cały okres realizacji inwestycji  bezwzględnie kuchnia musi 

wydawać posiłki zachowując ciągłość prac.   

Wykonawca musi także uwzględnić fakt, że szpital działa w systemie hybrydowym i 

przyjmuje także pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS–
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CoV–2. W związku z tym na terenie całego szpitala obowiązuje  bezwzględny obowiązek 

przestrzegania reżimu sanitarnego. Wykonawca musi zabezpieczyć się w odpowiednie 

środki ochrony własnej, m.in. podczas realizacji wszystkich prac wymagane jest 

przestrzeganie zasad dezynfekcji, noszenia maseczek i poruszania się tylko w 

wyznaczonych obszarach szpitala oraz korzystania z wyodrębnionych ciągów 

komunikacyjnych. 

 

Ponadto z uwagi na charakter budynku (szpital) i obiektu (kuchnia centralna) Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać spełnianie najwyższych standardów jakościowych poprzez 

posiadanie zaświadczenie niezależnego podmiotu (jednostka z akredytacją w zakresie 

certyfikacji systemów zarządzania ISO 9001 i ISO 14001) zajmującego się 

poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi ISO 9001 i 14 

001 lub inne równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w 

innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inny dokument 

potwierdzający odpowiednie stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków 

zapewnienia jakości i stosowanie równoważnych środków zarządzania środowiskiem. 

 

Wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za efekty 

działalności w zakresie: 

- organizacji i realizacji robót budowlanych wszystkich branż 

- zabezpieczenie interesów osób trzecich 

- ochrony środowiska  

- warunków bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej 

- warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i jezdnego 

 

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót mają spełniać wymagania polskich 

przepisów, a Wykonawca powinien posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały one 

wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadają wymagane 

parametry. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli Zamawiającego 

będą w szczególności poddane: 

- rozwiązania projektowe zawarte w koncepcji, dokumentacji projektowej przed ich 

skierowaniem do realizacji – w aspekcie zgodność z programem funkcjonalno – 

użytkowym oraz warunkami umowy; 
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- stosowane materiały i urządzenia, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zwartymi w specyfikacji 

(STWiOR) 

- sposób wykonania robót w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami (STWiOR). 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenie kontroli wykonywanych 

robót oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektorów 

Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i 

postanowień Umowy.  

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiory częściowe 

- odbiór końcowy 

- odbiór ostateczny ( po upływie okresu gwarancji i rękojmi) 

Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia do wykonywania i utrzymywania w 

stanie nadającym się do użytku, a dalej do likwidacji wszystkich robót tymczasowych 

niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Do robót tymczasowych będą 

zaliczone między innymi: organizacji robót budowlanych, zabezpieczenie interesów osób 

trzecich, ochrony środowiska, tymczasowej organizacji ruchu pieszego na czas 

prowadzenia robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków 

bezpieczeństwa ruchu, zabezpieczenie robót przed dostępem osób trzecich, 

zabezpieczenie terenu robót od następstw związanych z budową itp. 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą. 

Żadna z informacji zwartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za projekt i obliczenia. Każda konieczna zmian wprowadzona przez 

Wykonawcę musi być zatwierdzona przez Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego w całym okresie realizacji robót. 

Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotowego zamówienia do pełnienia 

Nadzoru Autorskiego ( w zakresie wszystkich branż) nad wykonywanym zamówieniem w 

oparciu o wykonaną dokumentację projektową oraz zobowiązany jest do przeniesienia na 

Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych do dokumentacji 

projektowej. 

Konieczne do realizacji zamówienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary 

Wykonawca wykona we własnym zakresie. 
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1.2.1. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przygotowania 

dokumentacji projektowej 

 

Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają oferentów 

z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie 

opisanych uwarunkowań.  

Opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania. 

Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy. 

Dokumentacja musi uwzględniać niezbędną infrastrukturę techniczną. 

Dokumentacja powinna zawierać m.in. część rysunkową i część opisową jak dla projektu 

wykonawczego oraz niezbędne uzgodnienia formalno – prawne wynikające z dokumentacji 

projektowej  

Na etapie projektowania Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania 

niezbędnych bieżących uzgodnień z Zamawiającym dotyczących przedmiotu zamówienia 

(lokalizacji osprzętu oraz poszczególnych elementów, rodzaju zastosowanych materiałów 

rozwiązań technologicznych, logistycznych itp.) a po wykonaniu pełnobranżowej 

dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia tego projektu 

Zamawiającemu do akceptacji. W razie stwierdzenia wad lub usterek w przekazanej 

dokumentacji, za którą Wykonawca odpowiada, Zamawiający jest uprawniony do żądania 

poprawienia tej dokumentacji w trybie niezwłocznym. Wykonawca nie może odmówić 

poprawienia wykonanej dokumentacji w zakresie wad i usterek. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rozwiązania projektowe zastosowane w 

opracowaniu dokumentacji projektowej.  

 

Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych 

niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonanie przedmiotu zamówienia, a w 

szczególności : 

1) wykonanie niezbędnych opinii i ekspertyz, inwentaryzacji architektoniczno-

budowalnych,  

2) sporządzenie koncepcji projektowej z uwzględnieniem planowanych do 

zastosowania technologii robót; Wykonawca zobowiązany jest przedstawić koncepcję 

Zamawiającemu w 2 egz. w języku polskim w wersji papierowej i 1 egz. wersji 
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elektroniczne celem wstępnej akceptacji. Koncepcja musi zawierać: rysunki 

architektoniczne prezentujące koncepcję i część opisową zawierającą opis rozwiązań 

architektonicznych i konstrukcyjnych;  

Dokumentacja projektowa powinna przedstawiać szczegółowe usytuowanie 

wszystkich urządzeń i ich parametry techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i 

jakościową) urządzeń i materiałów. 

Dokumentacja projektowa musi zawierać informację bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia. Wszystkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań 

związanych z uzyskaniem uzgodnień opinii i decyzji Wykonawca powinien wliczyć do ceny 

opracowania dokumentacji projektowej. 

Dokumentacja projektowa musi być na bieżąco konsultowana z Zamawiającym i 

dostarczona do Zamawiającego celem wstępnej (koncepcja) oraz ostatecznej akceptacji, w 

terminie odpowiednim i umożliwiającym jej sprawdzenie z uwzględnieniem czasu na 

ewentualne korekty i poprawki. 

Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania Zamawiającego w zakresie 

rzeczowym oraz spełniać wymagania przepisów w tym ustawy Prawo budowalne w 

zakresie prawidłowości procesu budowlanego. Powinna ona być opracowana przez 

wykwalifikowanych projektantów zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi 

normami lub odpowiednimi standardami Międzynarodowymi i Unii Europejskiej, zgodnie z 

najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką.  

Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację w 

długim okresie czasu przy niskich kosztach eksploatacji, jak również możliwość szybkiego 

reagowania w sytuacji awarii. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że projektanci będą 

do dyspozycji Zamawiającego aż do daty upływu gwarancji na przedmiot Umowy. 

Pozostałe wymagania dotyczące dokumentacji: 

a) dokumentacja projektowa winna zawierać oświadczenie Wykonawcy o jej 

kompletności, zgodności z obowiązującymi dla tego rodzaju zamówienia przepisami prawa 

oraz posiadać wymagane decyzje i pozwolenia administracyjne oraz wszelkie uzgodnienia, 

b) dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć 

c) dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i 

funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń, 

wyposażenia i kolorystyki  

d) przyjęte rozwiązania dotyczące materiałów, urządzeń i wyposażenia 

technologicznego w dokumentacji projektowej muszą być zaakceptowane przez 
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Zamawiającego przed przystąpieniem do prac projektowych pod rygorem nie przyjęcia 

dokumentacji do realizacji. 

 

1.2.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do modernizacji instalacji 

wentylacji 

 

Zamawiający stawia następujące ogólne wymagania dotyczące realizacji robót: 

1) Zastosowane materiały i wyroby budowalne musza posiadać aktualną aprobatę 

techniczną wydaną przez upoważnione do tego urzędy  

2) Elementy budowalne i rozwiązania systemowe powinny posiadać dokumenty 

formalno-prawne potwierdzające wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania 

ognia, wydane przez akredytowane laboratoria badawcze 

3) Elementy, materiały i technologie wprowadzane na budowę na podstawie 

projektów warsztatowych dostawców lub producentów muszą być zgodne z 

obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz standard użytych materiałów. nie 

powinien być gorszy niż podany w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. 

4) Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonywać zgodnie z zatwierdzoną 

dokumentacją projektową, Programem Funkcjonalno – Użytkowym, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót oraz odpowiednimi przepisami i Polskimi Normami 

5) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót uzyska od Zamawiającego 

pozytywną opinię dla dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do ich realizacji 

6) Przed rozpoczęciem robót Kierownik Budowy jest zobowiązany sporządzać lub zapewnić 

sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz projektu organizacji placu 

budowy uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót. 

7) Zamawiający powoła Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego dla robót zasadniczych i 

branżowych, a Wykonawca zapewni Nadzów autorski w ramach zamówienia 

8) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnictwa Projektantów 

przygotowujących dokumentację projektową przy realizacji i robót w ramach Nadzoru 

Autorskiego. Szczególnej kontroli Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego będą poddane 

roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające pod kontem ich zgodności z 

uwarunkowaniami w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, 

bezpieczeństwa użytkowania warunków higienicznych i ochrony środowiska, izolacyjności 

cieplnej, ochrony przed hałasem i drganiami 

9) Obowiązki Projektanta są szczegółowo określone w Ustawie Prawo Budowlane  
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10) Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży Zamawiającemu oświadczenia 

Kierownika Budowy i Kierowników robót branżowych o podjęciu obowiązków wraz z 

kopiami uprawnień i zaświadczeń potwierdzających wpis do właściwej izby samorządu 

zawodowego 

11) Na wszelkie elementy pochodzące z rozbiórek dokonanych na placu budowy w trakcie 

realizacji robót Wykonawca okaże dokumenty, wg których materiał został przekazany 

odpowiednim odbiorcom materiałów stałych 

12) W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia właściwych 

warunków ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: 

- ograniczenie emisji hałasu w trakcie wykonywania robót 

- niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych 

- niedopuszczenie do zanieczyszczenia ulic sąsiadujących z budową  

- ochrona zieleni 

14) Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo na placu budowy, organizację pracy, 

zabezpieczenie placu budowy przed wejściem osób nieuprawnionych, oznaczenie (tablice 

informacyjne) budowy zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane 

15) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

Harmonogram musi potwierdzać realność terminu wykonania zamówienia. Harmonogram 

należy opracować w wartościach netto 

16) Po zakończeniu prac przed całkowitym odbiorem końcowym zamówienia Wykonawca 

na swój koszt i własnym staraniem zobowiązany jest uporządkować plac budowy, opróżnić  

go ze swoich materiałów i urządzeń, usunąć tymczasowe zaplecze budowy, wszelkiego 

rodzaju gruz, odpady i śmieci zgodnie z ustawą o odpadach  

17) Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie a następnie zastosowanie innych materiałów 

niż podane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym pod warunkiem zapewnienia 

materiałów równoważnych nie gorszych niż określone w tych dokumentach. W takiej 

sytuacji na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek przedłożenia Zamawiającemu stosownych 

dokumentów stwierdzających że proponowane materiały zamienne nie są gorsze od 

projektowanych oraz uzyskania zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie 

28) Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania dokumentacji projektowej i wszelkich 

ewentualnych zmian z Zamawiającym oraz Autorami dokumentacji projektowej. 

 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

a) Projekt zagospodarowania placu budowy który powinien składać się z części 

opisowej i graficznej 
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b) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) 

c) Projekt organizacji budowy 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji Technicznej, projektem 

organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru 

2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wykonywaniu robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru poprawione 

przez wykonawcę na jego koszt  

3. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej a także w normach i wytycznych 

4. Polecenie inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca 

 

1.2.2.1. Przygotowanie terenu pod budowę 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. 

Teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób 

postronnych. Sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami 

Inwestora. Na ogrodzeniach budowy, szyldach i rusztowaniach nie można wywieszać 

reklam innych niż uzgodnionych z Inwestorem oraz za jego zgodą i wiedzą. 

Przyjęte rozwiązania dotyczące modernizacji i zaplecza budowy muszą zakładać 

bezkolizyjne prowadzenie prac. 

Należy zapewnić dostęp służbom technicznym do znajdujących się na terenie objętym 

pracami urządzeń oraz elementów uzbrojenia. 

Miejsce składowania materiałów zostanie wskazane przez przedstawicieli Inwestora na 

wprowadzeniu. Materiały należy dowozić „na bieżąco” w ograniczonych ilościach unikając 

składowania na terenie dużych ilości nie wbudowanych materiałów. 

Gruz, materiały z rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy 

wywozić na bieżąco z terenu budowy. Wykluczone jest składowanie i magazynowanie 

materiałów łatwopalnych. Materiały takie winny być dowożone na bieżąco, w ilości nie 
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przekraczającej dziennego zużycia. 

 Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza 

socjalno-biurowego. Należy wyznaczyć i zabezpieczyć ciągi komunikacyjne.  

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 

wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do 

pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego 

elementu robót i doprowadzić go do należytego stanu po zakończeniu robót i likwidacji 

placu budowy.  

Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac, który uzgodni z 

Inwestorem.  

 

1.2.2.2. Wytyczne budowlane i materiałowe 

 

Modernizacja wentylacji polega na zapewnieniu odpowiedniej wymianie powietrza a w 

związku z tym  poprawa warunków technicznych i sanitarno-epidemiologicznych 

pomieszczeń kuchni. 

Planowana modernizacja nie wpływa na technologię kuchni. Jednakże z uwagi na brak 

dostatecznego miejsca  na prawidłowe rozwiązanie okapu  kuchennego  nad patelniami 

przy ścianie zewnętrznej należy przenieść  dwie patelnie do centrum pomieszczenia pod 

okap.   

W zakresie modernizacji jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji 

mechanicznej nawiewno-wywiewnej  z odzyskiem ciepła i chłodzeniem powietrza. 

W zakresie prac są miedzy innymi 1)montaż centrali wraz z sprawdzeniem i 

dostosowaniem miejsca do posadowienia, 2)montaż kanałów, 3)montaż okapów 3 szt 

(opis okapów w przdmiarach), 4) dostosowania instalacji wodociągowej i gazowej z uwagi 

na technologie montażu okapu, 5) dostosowanie oświetlenia do nowo usytuowanych 

okapów, 6) doprowadzenia zasilania do wszystkich montowanych urządzeń wraz z 

rozbudową rozdzielni jeżeli będzie wymagała, 7)niezbędnymi pracami budowlanymi 

towarzyszącymi  

 

Wentylacja kuchni i zaplecza oparta będzie na kompletnej centrali mechanicznej 

nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła i jednostką chłodzącą zlokalizowaną na 

poddaszu. Centrala ma mieć wydajność  min. 11250m3/h i będzie się składała z 

następujących sekcji (doboru dokona projektant): 
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• filtra wstępnego nawiewu klasy EU5, 

• układu odzysku glikolowego o sprawności co najmniej 54% 

• nagrzewnicy glikolowej o mocy grzewczej ok. 89kW (glikol 30% z inhibitorami korozji), 

• chłodnicy jednosekcyjnej o mocy chłodniczej ok. 40 kW, czynnik 410a  

•  wentylatora nawiewnego z płynną regulacją obrotów o mocy  el. 4 kW, 

•  filtra tłuszczowego zmywalnego G2 

• filtra wstępnego wywiewu klasy EU4 

• wentylatora wywiewnego z płynną regulacją obrotów  o mocy el. 5,5 kW. 

• odkraplacze 

 

Centrala klimatyzacyjna będzie wyposażona w kompletną automatykę zasilająco-sterującą. 

Szafa automatyki zostanie umieszczona w pomieszczeniu centrali. Powietrze zewnętrzne 

będzie zasysane przez czerpnię dachową i po uzdatnieniu w centrali klimatyzacyjnej 

doprowadzone do kuchni i nawiewane za pomocą kratek wentylacyjnych i okapów z 

funkcją nawiewów. 

Do odprowadzenia powietrza  zużytego zastosowany będzie układ wywiewny z odzyskiem 

ciepła w centrali. Wywiew wyprowadzić prze kratki wentylacyjne oraz okapy kanałami do 

wyrzutni dachowej.  

W miejscu przejść przez przegrody oddzielenia ppoż. zostaną zamontowane odcinające 

klapy ppoż wpięte do istniejącego systemu SAP.  

Kanały muszą być wykonane  z  blachy stalowej ocynkowanej. 

Czerpnia i wyrzutnia dachowa musi posiadać podstawy dachowe do montażu na dachu 

skośnym.  

Źródło ciepła dla nagrzewnicy należy doprowadzić z istniejącego węzła cieplnego  

zlokalizowanego   w piwnicy budynku szpitala przez wszystkie kondygnacje.    

Źródłem chłodu dla chłodnicy freonowej będzie agregat chłodniczy posadowiony na 

zewnątrz, na dachu płaskim - od podwórza, na konstrukcji systemowej . Połączenie 

pomiędzy agregatem i centralą wentylacyjną zostanie wykonane z rur chłodniczych 

miedzianych izolowanych pianką z kauczuku syntetycznego. 

Skropliny pochodzące chłodnicy  zostaną odprowadzone do kanalizacji sanitarnej przez 

zastosowanie odpowiedniej pompki skroplin (ze zbiornikiem). Zgromadzone w zbiorniku 

skropliny będą przepompowane do istniejącego pionu lub poziomu kanalizacji sanitarnej. 

Włączenie do istniejącej kanalizacji zostanie wykonane przez zastosowanie syfonu z 

zamknięciem (kulką). 
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W zakresie modernizacji wentylacji należy wykonać: 

prace elektryczne : wykonanie zasilania kompletnej wentylacji, dołożenie oświetlenia na 

poddaszu, zasilanie i okablowanie do klap pożarowych i centrali, prace elektryczne w    

prace budowlane towarzyszące w poszczególnych pomieszczeniach uwzględniając etapy: 

 

przedsionek - wymiana drzwi wejściowych przesuwnych, umożliwiających wjazd 

wózkami kuchennymi, wymianie sufitu podwieszonego na płyty z atestem higienicznym 

wraz z oprawami z wymiennym źródłem led, naprawę uszkodzonych powierzchni 

ściennych po przez skucie i ponowne ułożenie warstw  tynków, gładzi, płytek do 1,70m od 

poziomu podłogi, powyżej wykończone malaturą. Doposażenie istniejącej rozdzielni w 

zasilania do modernizowanej wentylacji wraz z wymianą obudowy, oraz niezbędną 

wymianą okablowania na zgodną z przepisami. Naprawę i uszczelnienie posadzki z 

wykończeniem płytkami gresowymi. Demontaż i montaż lamp elektrycznych, wymiana 

włączników i gniazd 230V. 

 

 

kuchnia centralna -  wymiana drzwi do pomieszczeń - 3szt, naprawa izolacji pod 

płytkowej poprzez skucie płytek, wykonanie izolacji wraz z uszczelnieniem wpustów 

podłogowych. Naprawę uszkodzonych powierzchni ściennych po przez skucie i ponowne 

ułożenie warstw tynków, gładzi, płytek do 1,70m od poziomu podłogi, powyżej 

wykończone malaturą. Demontaż blatu roboczego i montaż nowego z stali nierdzewnej po 

długości ściany bocznej. Schowanie istniejących instalacji natynkowych (elektryczne, 

wodne, kanalizacyjne) wraz z przesunięciem stołu z zlewem z stali nierdzewnej i 

doprowadzeniem instalacji wod-kan. Wszelkie zaślepienie niezbędnych otworów po 

istniejącej wentylacji. Demontaż i montaż  lamp elektrycznych, wymiana włączników i 

gniazd 230V. 

 

zmywalnia -  wymiana drzwi do pomieszczeń, naprawa izolacji pod płytkowej poprzez 

skucie płytek, wykonanie izolacji wraz z uszczelnieniem wpustu podłogowego. Naprawę 

uszkodzonych powierzchni ściennych po przez skucie i ponowne ułożenie warstw tynków, 

gładzi, płytek do 1,70m od poziomu podłogi, powyżej wykończone malaturą.   

 

wydawanie posiłków -  wymiana drzwi do pomieszczeń - wraz z zabudowa stg 

istniejącego otworu, naprawa izolacji pod płytkowej poprzez skucie płytek, wykonanie 

izolacji wraz z uszczelnieniem. Naprawę uszkodzonych powierzchni ściennych po przez 
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skucie i ponowne ułożenie warstw tynków, gładzi, płytek do 1,70m od poziomu podłogi, 

powyżej wykończone malaturą. 

 

pomieszczenie pomocnicze - wymiana drzwi do pomieszczeń, naprawa izolacji pod 

płytkowej poprzez skucie płytek, wykonanie izolacji wraz z uszczelnieniem wpustu 

podłogowego. Naprawę uszkodzonych powierzchni ściennych po przez skucie i ponowne 

ułożenie warstw tynków, gładzi, płytek do 1,70m od poziomu podłogi, powyżej 

wykończone malaturą. 

 

kuchnia zimna - wymiana drzwi do pomieszczenia, naprawa izolacji pod płytkowej 

poprzez skucie płytek, wykonanie izolacji wraz z uszczelnieniem wpustów podłogowych. 

Naprawę uszkodzonych powierzchni ściennych po przez skucie i ponowne ułożenie warstw 

tynków, gładzi, płytek do 1,70m od poziomu podłogi, powyżej wykończone malaturą. 

Schowanie istniejących instalacji natynkowych (elektryczne, wodne). Demontaż i montaż  

lamp elektrycznych, wymiana włączników i gniazd 230V. 

 

magazyn żywności - wymiana drzwi do pomieszczeń, naprawa izolacji pod płytkowej 

poprzez skucie płytek, wykonanie izolacji wraz z uszczelnieniem wpustu podłogowego. 

Naprawę uszkodzonych powierzchni ściennych po przez skucie i ponowne ułożenie warstw 

tynków, gładzi, płytek do 1,70m od poziomu podłogi, powyżej wykończone malaturą.  

 

przedsionek 2 - wymiana drzwi do pomieszczeń, naprawa izolacji pod płytkowej poprzez 

skucie płytek, wykonanie izolacji wraz z uszczelnieniem wpustu podłogowego. Naprawę 

uszkodzonych powierzchni ściennych po przez skucie i ponowne ułożenie warstw tynków, 

gładzi, płytek do 1,70m od poziomu podłogi, powyżej wykończone malaturą.  

 

Forma i standard wykończenia powinien uwzględniać sposób przeznaczenia 

obiektu. Użyte materiały wykończeniowe, powinny cechować się trwałością użytkową i 

estetyką.  

Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, 

bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz 

ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i 

odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
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1.2.3. Warunki wykonania i odbioru robót 

 

1.2.3.1. Informacje o terenie budowy 

 Teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób 

postronnych; sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami 

inwestora na terenie objętym pracami znajdują się urządzenia oraz elementy uzbrojenia i 

należy zapewnić dostęp do nich służbom technicznym. 

 Gruz, materiały z rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. 

należy wywozić na bieżąco z terenu budowy. 

 Wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; 

materiały takie winny być dowożone na bieżąco.  

 Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac, który uzgodni z 

inwestorem. 

 

 Organizacja robót budowlanych 

 

Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy.   

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez 

Inwestora. 

Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z 

zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do 

zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy 

w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 

potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, 

zlikwidować plac budowy i doprowadzić teren budowy do stanu zdatnego do użytkowania.   

 

1.2.3.2. Określenia podstawowe 

 

Wykonawca – przyjmujący zamówienie na wykonanie robót; 

 

Zamawiający / Inwestor – Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu 
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu robót. 

 

Inspektor nadzoru / Inżynier kontraktu – osoba upoważniona z ramienia Inwestora w 

myśl przepisów „Prawa Budowlanego” do kontrolowania prowadzonych prac pod katem 

zgodności z dokumentacją projektową, warunkami oferty oraz normami, przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  

 

Nadzór techniczny – osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie: projektanci, 

kierownik robót, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego. 

 

Umowa / Kontrakt – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po 

rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą.  

Polecenie Inżyniera (Inspektora nadzoru) – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw  

związanych z prowadzeniem budowy. 

 

Teren budowy – teren udostępniony przez Inwestora dla wykonania na nim robót 

objętych kontraktem (umową) oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące 

część terenu budowy.  

 

Roboty – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę 

przedmiotu zadania.  

 

Książka obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru projektu zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 

książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.  

 

Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane 
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Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte prze Europejski Komitet Standaryzacji oraz 

Europejki Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej jako „standardy europejskie” lub 

„dokumenty amonizacyjne” zgodnie z ogólnymi  zasadami działania tych organizacji 

 

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych 

 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

 

Sprzęt pomocniczy – elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zme-

chanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: 

zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki 

ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 

 

Nadzór autorski – obejmuje: czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnością rozwiązań 

technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i 

obowiązującymi przepisami (techniczno-budowlanymi, normami itp.), uzupełnienie 

szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wykonawcy robót 

budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji, uzgodnienie z inwestorem i 

wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej, w 

porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego, udział w komisjach i naradach 

technicznych, odbiorze technicznym, w rozruchu technologicznym i w czynnościach 

mających na celu doprowadzenie   do   osiągnięcia  projektowanych zdolności 

produkcyjnych lub usługowych. Jednostka projektowania odpowiada względem 

zamawiającego za wadliwe wykonanie czynności nadzoru autorskiego. 

 

 

1.2.3.3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i  materiałów budowlanych, źródła 

uzyskania materiałów 
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Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom i 

rozwiązaniom przyjętym w projekcie technicznym, spełniać postawione w nim wymagania 

techniczne, normowe i estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

Do realizacji kontraktu należy stosować wyroby budowlane które: 

 posiadają atest higieniczny 

 są oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich  zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 

za     zgodną z wymaganiami podstawowymi albo 

 zostały umieszczone  w określonym przez Komisję Europejską wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla 

których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej, albo 

 zostały oznakowane znakiem budowlanym  

 dla których udzielono aprobaty technicznej 

Wszystkie materiały winien zapewnić Wykonawca robót budowlanych (koszt należy 

uwzględnić w ofercie). 

W wycenie ofertowej uwzględnić należy opłaty za złożenie gruzu i odpadów budowlanych 

na wysypisku. 

 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego 

źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują 

zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w 

czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie 

wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.  
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor 

zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy 

rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 

Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę.  

 

Wariantowe stosowanie materiałów.  

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 

zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora rodzaj 

materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora.  

 

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz stan zabudowy. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości warunkom dopuszczającym ruch pojazdów wokół 

kompleksu. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji 

projektowej i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
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przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru , nie może być później zmieniony bez 

jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót.  

 

1.2.3.4. Wymagania dotyczące środków transportu  

 

Organizacja ruchu na czas budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwość przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i 

wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone do użytku przez właściwy zarząd 

drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosował się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na  i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia  od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
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1.2.3.5. Ogólne zasady wykonania robót  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. Wszelkie wymagania 

Inwestora kierowane będą do Wykonawcy za pośrednictwem Inspektora Nadzoru. 

  Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż 

w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

 

1.2.3.6. Program zapewnienia jakości 

 

Zaleca się opracowanie przez wykonawcę i przedstawienie do akceptacji inwestora 

programu zapewnienia jakości, który zawierać będzie zamierzony sposób wykonania 

robót, możliwości techniczne kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną.  

 

Badania i pomiary  

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora Nadzoru.  

 

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
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producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 

robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

 

Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor 

Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający 

ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których 

atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest 

określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać 

atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 

niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia – ważne legitymacje, 

mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 

właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone.  

 

1.2.3.7. Dokumenty budowy 

 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:  

- protokoły przekazania terenu budowy,  

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

- protokoły odbioru robót,  

- protokoły z narad i ustaleń,  

- korespondencję na budowie.  

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu              

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie 

dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora. 

 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela 

Inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 

tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

przedmiarze robót lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na 

piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie 

lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

• m3 wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym. 

• m3 nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu.  

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami ST. 

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania Robót. 

 

Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
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Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

1.2.3.8. Odbiory 

 

W zależności od zapisów umownych roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi końcowemu,  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór 

robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  

 

Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót 

nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 
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potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru 

końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna 

się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 

projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.  

 

Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru 

końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

• dokumentację powykonawczą z naniesionymi podczas realizacji zamówienia 

zmianami 

• oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz 

obowiązującymi przepisami 

• świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób, atesty 

zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia 

• dokumenty gwarancyjne wystawiane Zamawiającemu na wbudowanie 

urządzenia przez Wykonawcę 

• wymagane dokumenty protokoły zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę sprawozdań, badań a w szczególności protokoły odbioru robót 

branżowych objętych zamówieniem  

• instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń wbudowanych w obiekty w 

ramach przedmiotu umowy, instrukcji ppoż wraz z podstawowym 

oznakowaniem 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone 

przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja.  

 

Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego 

odbioru. W 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

patentowych i będzie w pełnie odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod iw sposób ciągły 

będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach przedstawiając kopię 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty 

 

1.2.3.9. Zabezpieczenie terenu budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Zagospodarowanie 

placu budowy musi umożliwiać realizację inwestycji w jednym etapie. Należy przewidzieć 

organizację robót budowlanych w taki sposób, aby nie wpływała na funkcjonowanie 
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obiektu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające. 

 

1.2.3.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

• utrzymywać teren budowy  bez wody stojącej  

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

 

1.2.3.11. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

przez odpowiednie przepisy.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami, tylko w ilości niezbędnej na dany dzień pracy i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich.   

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

 

1.2.3.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

 

Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ na postawie 

informacji dotyczącej BIOZ.  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.  
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

  Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe  oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociąg, kable itp. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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2. Część informacyjna 

 

 

2.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez 

władze państwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są związane z 

prowadzonymi robotami. Wykonawcza będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych przepisów i wytycznych w trakcie realizowania robót. Istotnym elementem 

wytycznych będą uzgodnienia branżowe, uzyskane przez Wykonawcę na etapie 

sporządzania i zatwierdzania projektu budowlanego. 

 

2.1.1. Ustawy: 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351), 

− Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 

poz. 1129 z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1483), 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 

1213), 

− Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne ( Dz.U. 2021 poz. 716 z 

późn. zm.) wraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  i terenów 

(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), 

− Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz.U. 2021 poz. 272), 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r, o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 

869), 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779 z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2021 poz. 

1973 z późn. zm.), 

2.1.2. Rozporządzenia: 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.), 
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− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z 

późn. zm.). Zakres i forma projektu budowlanego powinna odpowiadać warunkom 

określonym w w/w. Rozporządzeniu.  oraz z wynikającymi z ww. ustawy 

przepisami odrębnymi, w zależności od zakresu inwestycji, 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 

poz. 1650 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

Nr 47, poz. 401), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126 ze zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 

2021 poz. 2458), 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 

2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, 

projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu 

urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722), 

2.1.3. Normy: 

− Podstawowy wykaz norm ujęto w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z 

późn. zm.), 

− przepisami techniczno-budowlanymi, 

− zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. 
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. 

 

2.2.  Wykaz dokumentów jakie posiada Zamawiający 

2.2.1. Załącznik graficzny– Załącznik nr 1 

2.2.2. Poglądowy przedmiar robót 


