
UWAGA !!!
Ze względu na wymaganą dużą precyzję, wszystkie zamówenia
należy realizować dopiero po sporządzeniu obmiaru
rzeczywistych wielkości otworów na budowie. Zestawienie
dołączone do projektu należy traktować przede wszystkim jako
materiał pomocniczy do wstępnego oszacowania kosztów.


