OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostosowanie do warunkow przeciwpozarowych stolarki drzwiowej,

instalacji, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz scenariusza

pozarowego, dostawa i montaz klimatyzacji w Szpitalu Miejskim im.
Franciszka Raszei przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

Zamawiajacy:
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
ul. Mickiewicza 2
60-834 Poznan

lipiec 2025 r.



)

Informacije ogolne

Lokalizacja robét: Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, ul. Mickiewicza 2:

2)

— PRZYZIEMIE
— PARTER

— IPIETRO

— I PIETRO

— HIPIETRO

— IV PIETRO

Zakres prac: wymiana systemu Polon 3800 na system 4900, rozbudowa sieci czujek w
centrali Polon 4900, dostawa i montaz klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach
szpitala, wymiana lamp awaryjnych — ewakuacyjnych, dostawa i montaz klap
przeciwpozarowych do czerpni powietrza wraz z wpicciem w SSP i obrobkg elewacji,
dostawa i montaz gasnic z szafkami, rozbudowa systemu Polon 4900 — sterowanie
drzwiami, wymiana drzwi p.poz. na IV pietrze oraz doposazenie istniejacych drzwi w
trzymacze, opracowanie scenariusza przeciwpozarowego, opracowanie dokumentacji
powykonawczej (W tym warsztaty, archiwum, IV pietro) z uzgodnieniem z rzeczoznawcag
ds. p.poz.

Przedmiot zamowienia

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie do warunkéw przeciwpozarowych stolarki
drzwiowej, instalacji, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz scenariusza
pozarowego, dostawa i montaz klimatyzacji w budynku szpitala przy ul. Mickiewicza 2 w
Poznaniu.

Zakres przewidzianych prac zostal przedstawiony na nizej wymienionych rysunkach, w
nizej wymienionych przedmiarach oraz niniejszym opisie przedmiotu zamowienia:

Rysunki:

e Rys. I — Przyziemie
Rys. 2 — Parter
Rys. 3 — 1 pietro
Rys. 4 — 11 pietro
Rys. 5 — Il pietro, 1V pietro

e Rys. 6 — Archiwum i warsztaty
Przedmiary:

e Przedmiar PPZ-03-001
Przedmiar PPZ-04-001
Przedmiar PPZ-05-001
Przedmiar PPZ-06-001
Przedmiar PPZ-07-001
Przedmiar PPZ-08-001
Przedmiar PPZ-09-001
Przedmiar PPZ-10-001
Przedmiar PPZ-11-001



Szczegolowy zakres zadania obejmuje:
a) Wykonanie 1 oddanie przedmiotu zamowienia, zrealizowanego zgodnie
z dokumentacja, z informacjami z wizji lokalnej, z OPZ, z kosztorysami, rysunkami, z
zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej
b) Inne elementy i obowigzki Wykonawcy ujete w cenie ofertowej wymagane w ramach
realizacji przedmiotu zamowienia:
- informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktéore moga
wptyna¢, na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot,
- zapewnienie na wlasny koszt: transportu odpadow (w tym m.in. gruzu i materiatow
z rozbiorki 1 innych) do miejsc ich utylizacji, tacznie z kosztami ich utylizacji. Wykonawca
musi przedtozy¢ dokumentacj¢ skladowania odpadow i udokumentowac utylizacje odpadow
powstatych w wyniku prowadzonych robot (poda¢ gdzie zostaly odwiezione i ztozone,
zutylizowane w odpowiednim miejscu i do podmiotu, ktéry ma uprawnienia na utylizacje
tego typu odpadow)
- gruz pochodzgcy z rozbidrki nalezy usung¢ z budynku bezposrednio do kontenera.
- przywrdcenie terenu robdt do stanu pierwotnego (przejécia przez drogi, dojazdy, oddzialy,
klatki schodowe itp.),
- organizacja rad budowy — z inicjatywy Zamawiajacego lub Wykonawcy — celem omdwienia
ewentualnych probleméw zwigzanych z realizacja zamowienia,
- opracowanie instrukcji BIOZ,
- naprawy wszelkich elementow zniszczonych podczas wykonywania robot budowlanych,
- wykonywanie robot z uwzglednieniem zalecen udzielonych przez Zamawiajacego,
- wykonanie wszelkich niezbednych badan, prob, pomiaréw itp. wykonywanych robot
i uzytych materiatdéw w celu udokumentowania spetnienia przez nie wymagan okreslonych
w dokumentacji i normach, wszelkie badania i pomiary niezb¢dne do dokonania odbioru
robot itp. zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego
- zapewnienie wykonania przedmiotu zamodwienia przez osoby, ktorych kwalifikacje
pozwalaja na wykonanie robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacym
prawem 1 przepisami, a w szczeg6lnosci zapewnienia wykonania przedmiotu zaméwienia
przez osoby majgce wymagane przez prawo uprawnienia oraz zapewnienie kierownictwa
technicznego niezbednego do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy oraz zaopatrzenia
ich w odpowiedni sprzet zapewniajacy bezpieczenstwo
- inne czynno$ci, uslugi, roboty budowlane, dostawy niewymienione w dokumentacji
zamowienia, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot, niezbgdne do
zakonczenia, uruchomienia oraz przekazania do eksploatacji przedmiotu zaméwienia.
- prowadzenie dokumentacji budowy
- Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatow spetniajacych obowiazujace
przepisy i normy. W trakcie realizacji prac nalezy wykonywa¢ proby i pomiary, z ktorych
protokoty musza by¢ dotaczone do dokumentacji powykonawczej.
- wykonanie dokumentacji powykonawczej wykonanej zgodnie z wymogami prawa,
przepisow oraz wytycznych Zamawiajagcego. Dokumentacje powykonawczg nalezy wykonac
w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (na nosniku
elektronicznym pendrive) w wersji pdf oraz w dwg. Dokumentacja musi by¢ uzgodniona i
podpisana przez rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych dzialajacego na obszarze
regionu Poznania. Wykonawca w dokumentacji musi uwzgledni¢ rowniez zmiany dot.
wymiany stolarki drzwiowej i okiennej wprowadzone przez innego wykonawce w ramach
odrgbnego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego Szpitala im. F. Raszei.
- prace nalezy wykonywac¢ w etapach $cisle uzgadnianych z Dziatem Technicznym oraz
personelem szpitala.




- ze wzgledu na prace prowadzone w czynnym obiekcie nalezy przestrzega¢ przepisow BHP
oraz sanitarnych, nalezy zabezpieczy¢ teren, nalezy uzgadnia¢ codzienne trakty
komunikacyjne z Dzialem Technicznym oraz personelem szpitala.

- pomieszczenia, w ktorych beda wykonywane prace dot. wymiany S$lusarki okiennej i
drzwiowej nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem — m.in. folig i papierem falistym.

- prace glosne oraz inne prace uciagzliwe dla funkcjonowania szpitala nalezy prowadzi¢ w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym w godzinach popotudniowych oraz weekendami. Po
zakonczonych pracach nalezy obszar prac i komunikacji dla gruzu i pracownikow
uporzadkowac i posprzatac.

- przekazanie terenu prac oraz odbiory nastgpig protokolarnie, w obecnosci przedstawiciela
Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiajacego.

Przyjete rozwiazania materialowe branzy budowlanej i instalacyjnej:

Slusarka drzwiowa:
Nowe drzwi klasowe:
e W przypadku oznaczonych drzwi stalowych nalezy zastosowaé drzwi stalowe
ptaszczowe o odpowiedniej odpornosci ogniowej
e Konieczne jest, aby drzwi spetniaty co najmniej ponizsze wymagania:
- oscieznica naroznikowa kierunkowa Iub uniwersalna z blachy stalowej
galwanizowanej, z wglebieniem dla uszczelki, wykonczona farbg epoksydows, w
kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym,
- odporno$¢ ogniowa drzwi EIS60,
- skrzydlo o grubosci 63 mm, z blachy stalowej galwanizowanej w uzgodnionym z
Zamawiajacym,
- wypehienie welng mineralng o gestosci min. 180 kg/m3,
- uszczelka peczniejgca przeciwpozarowa w oscieznicy,
- 2 zawiasy homologowane, jeden =z nich wyposazony w sprezyne
z potautomatycznym zamykaniem,
- zamek zasuwowo-zapadkowy,
- klamka przeciwpozarowa przeciwzaczepowa,
- dwa bolce przeciwwywazeniowe,
- automatyczne ryglowanie skrzydta biernego (dla drzwi 2-sk.)
- drzwi wyposazone w samozamykacze

Nalezy wymienié¢ nastepujqce drzwi:
f) na IV pietrze:
— DB/4/118/SP4 EI60 o odpornosci ogniowej EI60S — stalowe ptaszczowe pelne

Wyposazenie drzwi:

- Wszystkie drzwi o odporno$ci ogniowej nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

- Wykonawca powinien przewidzie¢ doposazenie 6 szt. istniejacych drzwi w sitowniki
trzymajace skrzydta — Zamawiajacy wskaze drzwi na etapie realizacji zamowienia.

Obroébka wykonczeniowa dot. wymiany drzwi:
Drzwi nalezy obrobi¢ z kazdej strony — dookota drzwi pas obrobki minimum 30cm —

nalezy odtworzy¢ istniejace warstwy na $cianach i posadzkach.

Rozbudowa systemu SSP Polon 4900 — sterowanie drzwiami:



Wykonawca w swojej ofercie powinien uja¢ montaz dodatkowych urzadzen i elementow
SAP do nowo wymienionych drzwi z trzymaczami (8szt.) wraz z ich wpigciem do
systemu SSP oraz sterowaniem.

Wykonawca w swojej ofercie powinien uja¢ montaz dodatkowych urzadzen i elementow
SAP do nowo wymienionych drzwi przesuwnych (1szt.) wraz z ich wpi¢ciem do systemu
SSP oraz sterowaniem oraz do 7szt. istniejagcych drzwi przesuwnych na obiekcie.
Wykonawca w swojej ofercie powinien ujgé montaz dodatkowych urzadzen i elementéw
SAP do istniejacych drzwi (10szt.). Wykonawca powinien doposazy¢ drzwi w trzymacze
wraz z ich wpigciem do systemu SSP oraz sterowaniem. Drzwi istniejace, ktore majg by¢
doposazone w trzymacze wskaze Zamawiajgcy na etapie realizacji. Instalacje nalezy
montowaé¢ w korytkach instalacyjnych z zostawieniem zapasu kabli do ewentualnego
pozniejszego wkucia podczas przysztych remontow w szpitalu. Drzwi nalezy wpiaé do
najblizszej rozdzielni.

Wykonawca powinien uja¢ drobne prace budowlane — obrobki szpachlarskie, malarskie,
uzupetnienie ptytek/wyktadzin, sufitow, przekucia.

Dostawa i montaz gasnic 7 szafkami:

Wykonawca w ramach inwestycji powinien dostarczy¢ i zamontowac 20 szt. gasnic 6kg
wraz z szatkami do montazu natynkowego. Miejsce montazu nalezy ustali¢ na etapie
realizacji, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Dostawa i montaz klap przeciwpoZarowych :

Nalezy zdemontowa¢ kanat czerpny oraz wyrzutowy centrali i zamontowac 2 szt. klap
przeciwpozarowych 800x400 oraz 600x300, ktore bedg wyposazone w sitowniki np.
BLF24. Kanaly nalezy odtworzy¢, nalezy wykona¢ obrobke conlitem do granicy
zamurowania. Prace nalezy wykonywac¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ elewacji. Konieczne
prace budowlane przy wykonywaniu montazu klap i zasilania nalezy przewidzie¢ w
ofercie. Klapy nalezy wpia¢ do systemu SSP i wysterowaé. Zasilanie nalezy prowadzi¢ w
korytkach. Lokalizacja klap wskazana na rysunku nr 1.

Dostawa i montaz, klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach szpitala:
Nalezy zamontowac¢ nast¢pujace klimatyzatory na obiekcie szpitala:
a) poddasze — w pomieszczeniach UPS Oddziatlu OIOM:
- klimatyzator typu split jednostka wewnetrzna 3,5kw — 2 szt.
- jednostka zewnetrzna multisplit 7kW 2x3,5kW — 1szt.
b) w kostnicy:
- klimatyzator typu split jednostka wewngtrzna 3,5kw — 2szt.
- jednostka zewnetrzna multisplit 7kW 2x3,5kW- 1szt.
c) poddasze — dla UPS Chirurgii na klatce schodowe;j:
- klimatyzator typu split 2,5kW — 1szt.
d) wymiana klimatyzatora w pomieszczeniu UPS-01 Bloki Operacyjne:
- klimatyzator typu split Skw — 1szt.
e) wymiana klimatyzatora w pomieszczeniu UPS-02 Bloki Operacyjne:
- klimatyzator typu split Skw — 1szt.
f) wentylatorownia w piwnicy — dla UPS Diabetologii A:
- klimatyzator typu split 3,5kw — 1szt.
g) wentylatorownia w piwnicy — dla UPS Izby Przyje¢:
- klimatyzator typu split 3,5kw — 1szt.
Nalezy przewidzie¢ kompletny montaz klimatyzatorow wraz z montazem instalacji
freonowe;j, elektrycznej i odprowadzeniem kondensatu.



Nalezy przewidzie¢ niezbgdne prace budowlane — przekucia, obrobki wykonczeniowe itp.
wewnatrz 1 na zewnatrz budynku. Proponowanag lokalizacje jednostek zewnetrznych
pokazano na rysunkach.

Wymiana systemu Polon 3800 na system Polon 4900 oraz rozbudowa sieci czujek w
centrali Polon 4900:

Nalezy wymieni¢ wszystkie elementy liniowe:

-reczny ostrzegacz pozaru ROP-38A na ROP-4001M

-gniazdo adresowalne G-3840 na gniazdo G-40

-czujka dymu DIO-40, DOR-40 na DOR-4046 lub DOR-6046

-czujka ciepta TUP-40 na TUN-4046 lub TUN-6046

-wskaznik zadziatania WZ-31 na nowy WZ-31

Nalezy zdemontowac i zutylizowac¢ nastepujace urzadzenia:
-adapter linii bocznej ADC-38
-centrala POLON CSP-38

Nalezy zamontowaé nastgpujace elementy systemu:

- centrala CSP-4900S wersja sieciowa

- sygnalizator akustyczny SAL-4001

- panel operatorski terminal transmisji rownolegtej do portierni TSR-4000

Centralg CSP-4900S nalezy zamontowa¢ w skrzydle blokéw operacyjnych i podigczy¢ do
niej 4 istniejace linie dozorowe petlowe. Nalezy przetaczy¢ czujki dymu z adapterow linii
bocznych konwencjonalnych do linii petlowych (przerobka instalacji). Pozostaty odcinek
okablowania linii dozorowych pomigdzy zamontowana centrala POLON 4900s (slave), a
zdemontowang centralg CSP-38 w rejestracji wykorzysta¢ do komunikacji sieciowej
nowej centrali z pozostatymi 2 w obiekcie poprzez pakiet MSI-48. Nalezy zamontowac
pakiet rozszerzajacy MSL-2M do centrali POLON 4900s (4 dodatkowe linie dozorowe dla
przysztej rozbudowy systemu). Istniejgce linie sygnatowe z centrali CSP-38 przetaczy¢ do
zamontowanej centrali POLON 4900s i skonfigurowac je analogicznie. Nalezy przepisac
analogicznie elementy oraz nazewnictwo stref i konfiguracje z centrali POLON CSP-38
do centrali POLON 4900. Nalezy zaprogramowaé¢ nowe dodatkowe elementy systemu
POLON 4000. Nalezy zamontowaé panel transmisji rownolegtej TSR-4000 w portierni,
wykona¢ potagczenie z istniejaca glowng (master) centrala POLON 4900s w rejestracji.
Nalezy wykona¢ sprawdzenie wszystkich zamontowanych oraz wymienionych elementéw
systemu, poprawnos$¢ dziatania, oraz zweryfikowaé poprawnos$¢ konfiguracji.

Nalezy wykonaé cyfrowa kopi¢ zapasowa konfiguracji zamontowanej centrali POLON
4900s oraz dostarczy¢ na no$niku danych inwestorowi. Nalezy przewidzie¢ niezbgdne
prace budowlane.

Doktadna liczba urzadzen podana w opisie, przedmiarach i na rysunkach.

Wymiana lamp awaryjnych — ewakuacyjnych w budynku szpitala:

Nalezy wymieni¢ lampy awaryjne boczne i sufitowe oraz lampy awaryjno-kierunkowe
boczne i sufitowe. W ramach prac nalezy uja¢ demontaze starych lamp wraz z utylizacja.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ dziatanie lamp i potwierdzi¢ to protokotem zadziatania.
Lampy awaryjne i ewakuacyjne przewidziano do montazu z czasem dziatania 3 godziny,
sieciowo-awaryjne oraz z autotestem. W zwigzku z wymiang lamp nalezy uwzglednic¢
niezbe¢dne prace budowlane.



Scenariusz p.poz. oraz dokumentacja powykonawcza z uzgodnieniem 7 rzeczoznawcq ds.
D-POZ.:

Wykonawca w ramach zadania musi opracowaé scenariusz pozarowy wraz z matrycg
sterowan oraz wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza. Wszystkie dokumenty musza by¢
uzgodnione z rzeczoznawca ds. przeciwpozarowych. Wykonawca musi zinwentaryzowac
szpital i wykona¢ dokumentacje na aktualnych podktadach/rysunkach. Dokumentacje
powykonawcza nalezy wykona¢ w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej (na nos$niku elektronicznym pendrive) w wersji pdf oraz w dwg.
Dokumentacja musi by¢ uzgodniona i podpisana przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych dzialajacego na obszarze regionu Poznania. Wykonawca
w dokumentacji musi uwzgledni¢ réwniez zmiany dot. wymiany stolarki drzwiowej
i okiennej wprowadzone przez innego wykonawcg w ramach odrebnego postgpowania
przetargowego Szpitala im. F. Raszei.

Gwarancje i serwisowanie:

W ofercie nalezy uja¢ koszty serwisOw i gwarancji na wykonane prace i urzadzenia.
Wykonawca oswiadczy, iz okres dostepnosci do serwisu oraz czg¢sci zamiennych urzadzen
1 materiatlow wynosi minimum 10 lat.

Pozostale prace:

Wszystkie pomieszczenia, w ktorych nalezy wykona¢ ww. prace nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. Po wykonaniu prac nalezy doprowadzi¢ teren budowy
do porzadku. W zwiazku z prowadzeniem prac na czynnym obiekcie szpitalnym nalezy
zachowac czystos¢ i porzadek podczas prac budowlanych. W ofercie nalezy ujac¢ obrobke
wykonczeniowa $cian, sufitow i posadzek po wykonanych pracach instalacyjnych i
wymiany drzwi. W ofercie Wykonawca powinien przewidzie¢ demontaze sufitow
podwieszanych 1 ich odtworzenie. Okablowanie nalezy montowa¢ w korytkach
instalacyjnych z zostawieniem zapasu kabli do ewentualnego podzZniejszego wkucia
podczas przysztych remontow w szpitalu.

3) Spis rysunkow

a) Rys. 1 — Przyziemie

b) Rys. 2 — Parter

¢) Rys. 3 — I pietro

d) Rys. 4 —II pigtro

e) Rys. 5 — I pietro, IV pietro

f) Rys. 6 — Archiwum i warsztaty

4) Spis kosztorysow

a)
b)
9)
d)
e)
f)
g)

Przedmiar PPZ-03-001
Przedmiar PPZ-04-001
Przedmiar PPZ-05-001
Przedmiar PPZ-06-001
Przedmiar PPZ-07-001
Przedmiar PPZ-08-001
Przedmiar PPZ-09-001



h) Przedmiar PPZ-10-001
1) Przedmiar PPZ-11-001

5) Pozostale zalaczniki

a) Centrala nr 1 — wykaz elementow liniowych
b) Centrala nr 2 — wykaz elementow liniowych
c) Strefy Centrala nr 1
d) Strefy Centrala nr 2

Uwaga!
Wszelkie nazwy wiasne materialow, urzqdzen, elementow wyposazenia itp. uzyte w opisie

przedmiotu zamowienia okreslajq parametry techniczne wymagane przez Zamawiajgcego i
nalezy traktowacé je, jako przyktadowe. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie przez
Wykonawce materiatow, urzqdzen i elementow wyposazenia o parametrach rownowaznych
opisanym przez Zamawiajgcego w dokumentach skiadajqgcych sie na OPZ.

Wszelkie nazwy wlasne produktow uzyte w dokumentacji przetargowej winny byc
interpretowane, jako definicje standardow, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majgcych
zastosowanie w projekcie. Produkty takie mozna zastgpi¢ materiatami / urzqdzeniami
rownowaznymi innych producentow pod warunkiem spetnienia zapisow OPZ z zastrzeZeniem,
ze jesli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca.

Zamawiajgcy przewiduje za wykonane prace wynagrodzenie ryczattowe.

Zamawiajgcy przewiduje obowigzkowq wizje lokalng.



